- ✓ CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ.
- ✓ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/ CONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
- ✓ OBRA: REFORMA 1° PAVIMENTO.
- ✓ ENDEREÇO DA OBRA: Av. Pico da Bandeira, N° 922, Alto Caparaó - MG, 36979-000.

PÓRTICO

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Alto Caparaó-MG MARÇO 2023.

PÓRTICO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

AV. PICO DA BANDEIRA, 1353, CENTRO, ALTO CAPARAÓ - MG. CEP:36979-000

Robson Variente Xavier
Engenheiro Civil
CREA-MG/ES 238888/D

Carolina Rodrigues Mendes
Engenheiro Civil
CREA-MG/ES 240194

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ
PODER LEGISLATIVO

A N E X O I I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ/MG — **FOLHA Nº: 1**

OBRA: REFORMA 1° PAV DA CÂMARA MUNICÍPAL DE DE ALTO CAPARAÓ/MG — **DATA: 13**/03/2023

LOCAL: Av. Pico da Bandeira, 922, Alto Caparaó - MG, 36979-000

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP / LESTE /OUTUBRO/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses

FORMA DE EXECUÇÃO:

( )	DIRETA	(X)	INDIRETA
		BDI	28,81%

ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
13			**SERVIÇOS DE PAISAGISMO E DECORAÇÃO**					**R$ 12.316,67**
13.1	MERCADO	MERCADO-LIVRE	VASO DE FIBRA DE VIDRO, DECORAÇÃO PRETO OURO, 52CM	U	1,00	285,07	367,19	367,19
13.2	MERCADO	EMPÓRIO 262	PLANTA DECORATIVA - SUGESTIVO PODOCARPO	U	1,00	85,00	109,49	109,49
13.3	MERCADO	MERCADO-LIVRE	Espelho Quadrado C/ Moldura Banheiro Quarto Sala 60 Cm Cor preto 60x60cm	U	1,00	500,00	644,04	644,04
13.4		MERCADO-LIVRE	Espelho Decorativo Aramado Wire Stick - Preto 60x40cm Retangular		1,00	300,00	386,43	386,43
13.5	MERCADO	MOBLY	Poltrona Germany Cinza 76x56x61cm	U	8,00	477,00	614,42	4.915,36
13.6	MERCADO	MOBLY	Conjunto com 2 Cadeiras de Escritório -Secretária Giratórias Marilyn Preto 102X41X54CM	U	2,00	1.045,00	1.346,05	2.692,10
13.7	MERCADO	AMERICANAS	Poltrona Decorativa Sala Estar Italia Linho Azul 70X45X80CM	U	2,00	899,00	1.157,99	2.315,98
13.8	MERCADO	AMERICANAS	Puff Thor Luxo - Linho 43X40X40CM	U	1,00	162,00	208,67	208,67
13.9	MERCADO	ARAMADO	Carrinho Multiuso com 2 Andares - Aramado com madeira 54cm x 76cm x 31,5cm	U	1,00	300,00	386,43	386,43
13.10	SETOP	ED-51150	ESPELHO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	1,00	225,90	290,98	290,98
14			**MDF/SERRALHERIA**					**R$ 39.570,02**
14.1	MERCADO	ESSÊNCIA PLANEJADOS	SERVIÇOS DE MDF (INCLUINDO SERVIÇO DE SERRALHERIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	1,00	30.720,00	39.570,02	39.570,02
							TOTAL GERAL DA OBRA	**R$ 51.886,69**

ROBSON VARIENTE XAVIER CREA-MG 238888/D
Engenheiro Civil

PESIDENTE DA CAMÂRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ
PODER LEGISLATIVO

A N E X O I I I

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO CAPARAÓ/MG	**VALOR DA OBRA: R$ 51.886,69**	**DATA: 28/09/2022**
OBRA: REFORMA 1° PAV DA CÂMARA MUNICÍPAL DE DE ALTO CAPARAÓ/MG	**LOCAL: ALTO CAPARAÓ/MG**	**PRAZO DE EXECUÇÃO: 7MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3		
13		SERVIÇOS DE PAISAGISMO E DECORAÇÃO	Físico %	23,74%	50,00%	0,00%	50,00%		
			Financeiro	12.316,67	6.158,34	0,00	6.158,34		
14		MDF/SERRALHERIA	Físico %	76,26%	50,00%	0,00%	50,00%		
			Financeiro	39.570,02	19.785,01	0,00	19.785,01		
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**50,00%**	**0,00%**	**50,00%**		
			Financeiro	**R$ 51.886,69**	**R$ 25.943,35**	**R$ 0,00**	**R$ 25.943,35**		

RONBSON VARIENTE XAVIER CREA-MG 238888/D
Engenheiro Civil

Presidente Câmara de Caparaó

Observações: